Cliente

. Obra: Restabelecimento de via com contengéo de talude Folha:
P LA N I L HA OR CA M E N TA R IA Interessado: Prefeitura Municipal de Teixeiras Data: 15/05/2020
Enderego:  Rua José Lelis Fialho
Memoria de Calculo Bairro: Alice Baidao Cidade: Teixeiras - MG
Item Descrigao | Unidad Valores Valor do Servigo
| Valor Unitério | Valor Total | Valor Total com BDI
o1 Servigos preliminares R$ 881,87
74200001 |01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ m 225 | RS 312,13 RS 702,29] RS 881,87
02 Infra Estrutura - Fundagéo R$ 15.301,91
TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE
97751 02.01 MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAGAO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, |~ M° 10,15 R$55878|  R$567427|Rs 7.125,18
CONCRETO FEITO EM OBRA E LANCADO COM JERICA. AF_01/2018
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
92791 02.02 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 72,00 R86,53 R8470,17| RS 590,39
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
92795 0203 ESTRUTUR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 279,66 R§486|  RS135012| RS 1.706,65
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE
96526 02.04 FORMA 062017 M 5,21 R$199,31|  R$1.03800| R$ 1.303,42
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
92792 02.05 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 73,69 R§ 6,41 R8 472,33 | RS 593,10
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
92795 02.06 ESTRUTUR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ke 197,03 R$ 4,86 R8 957,56 | RS 1:202,41
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
94965 02.07 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M 521 R$ 262,51 RS 1.471.31| R$ 1.847.52
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 02.08 CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015 M 5,21 RS 142,65 RS 743.20| R$ 933,24
03 Super Estrutura R$ 36.962,14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
94965 03.01 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M 12,53 R§ 26251  R$3.53643|R§ 444321
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 03.02 CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF  15/2015 M 12,53 RS 142,65|  R$1.786,69| RS 2.243,55
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
92791 03.03 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 191,86 R8653|  RS125286| RS 157322
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
92795 03.04 ESTRUTUR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AP 125015 KG 1135,57 R$486|  R$551886|R$ 6.930,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?,
92419 03.05 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M 90,00 R84937|  R§4.44530| RS 5.579,45
UTILIZAGOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
92448 03.06 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 w2 87,20 R$8591|  R$7.491,35|Rs 9.406,89
UTILIZAGOES. AF._122015
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
87449 03.07 QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 100,00 R§5404|  R§540400| RS 6.785,.80
BETONEIRA. AF_06/2014
04 Drenagem R$ 7.241,52
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM -
75029/001  |04.01 FORNECIMENTO & MSTALASAG M 22,00 RS 37,06 RS 815,32 | R$ 1.023,80
73881/003  |04.02 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 e 110,00 R$10,53|  R$1.15830|Rs 1.454,48
73883/002  |04.03 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA me 35,00 R$10838|  R$3.793,30| RS 4.763,25
05 Aterro R$ 8.952,80
96995 05.01 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 I 224,70 ] RS 31,73] __R$7.129,73] RS 8.952.80
06 Complementares R$ 1.285,46
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94994 06.01 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M 12,00 RS 68,25 R$ 819,00 | R$ 1.028,42
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
94263 06.02 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM W 70,00 RS 2047 RS 204,70| RS 257.04
| Total sem BDI | RS$ 56.244,09




